



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI
E-MAIL comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 79 / UTC DEL 29/06/2023

* * * * *

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ. INVESTIMENTO 1.3: PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ERETTA SULLA P.ED. 219 IN C.C. MALE'. APPROVAZIONE PROGETTO A TUTTI GLI EFFETTI CON ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO A CONTRARRE. CUP H15E22000110006. CIG 9956230CE6



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E
GESTIONE PATRIMONIO
E-MAIL comune@pec.comune.male.tn.it



COPIA

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 79 / UTC DEL 29/06/2023

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ. INVESTIMENTO 1.3: PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ERETTA SULLA P.ED. 219 IN C.C. MALE'. APPROVAZIONE PROGETTO A TUTTI GLI EFFETTI CON ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO A CONTRARRE.
CUP H15E22000110006.CIG: 9956230CE6

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO

Premesso che con deliberazione di Giunta n. 80 di data 27/06/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo inerente i lavori di *“realizzazione di una nuova palestra a servizio della scuola pubblica elementare di Malé eretta sulla p.ed. 219 in c.c. Malé Cup: H15e22000110006”* predisposto dall' ing. Antonio Wegher che come depositato agli atti presenta la seguente ripartizione economica:

| | | |
|--|-----|---------------------|
| LAVORI | | |
| OPERE EDILI | | 991.892,39 |
| OPERE DA ELETTRICISTA | | 59.069,73 |
| OPERE DA TERMOIDRAULICO | | 192.310,13 |
| PANNELLI FOTOVOLTAICI | | 49.281,33 |
| ONERI DI SICUREZZA | | 40.657,50 |
| totale lavori o.s. compresi | | 1.333.211,08 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| ATTREZZATURE E ARREDI | | |
| attrezzature sportive | | 20.000,00 |
| opere d'arte - art 20 LP 03/01/1983 n2 | | 10.000,00 |
| totale attrezzature e arredi | | 30.000,00 |
| imprevisti sui lavori | | 80.804,45 |
| iva sui lavori | 10% | 133.321,11 |
| iva sugli imprevisti | 10% | 8.080,45 |
| iva sulle attrezzature | 22% | 6.600,00 |
| SPESE TECNICHE - prog., DL, sicurezza, contab. | | 166.250,00 |
| SPESE TECNICHE - sicurezza | | 16.400,92 |
| GEOLOGO - IVA E CASSA 2% COMPRESA | | 4.000,11 |
| C.N.P.A.I.A. 4% SU SP.TEC. prog-DL | 4% | 6.650,00 |
| Oneri previdenziali SU SP.TEC. sicurezza | 5% | 820,05 |
| C.N.P.A.I.A. 4% SU SP.TEC - geologo | 4% | 160,00 |
| I.V.A. su spese tecniche | 22% | 41.063,23 |
| I.V.A. su C.N.P.A.I.A. | 22% | 1.678,61 |
| bollettini | | 300,00 |
| contributo ANAC | | 660,00 |
| totale somme a disposizione | | 496.788,92 |
| TOTALE COMPLESSIVO OPERA | | 1.830.000,00 |

Preso atto che l'opera è finanziata a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4: Istruzione e Ricerca Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole, per un importo di Euro 1.037.000,00.

Dato atto che i Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) sono contratti di performance e che sono pertanto incentrati su Milestone e Target (M&T) che descrivono in maniera granulare l'avanzamento e i risultati delle riforme e degli investimenti che si propongono di attuare.

Visto l'accordo di concessione sottoscritto tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il comune di Malé che detta i termini di attuazione del progetto e specificatamente:

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Progettazione esecutiva | Entro il 31 agosto 2023 | Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo |
| Aggiudicazione dei lavori | Entro il 31 dicembre 2023 – Milestone UE | Provvedimento di Aggiudicazione dei lavori |
| Avvio dei lavori | Entro il 31 marzo 2024 – | Verbale di consegna dei lavori |

| | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | Milestone ITA | |
| Conclusione dei lavori | Entro il 31 marzo 2026 | Verbale di ultimazione dei lavori |

Ritenuto, viste le strette tempistiche imposte di non suddividere l'appalto in lotti.

Valutato come l'attuazione in tempi rapidi degli obiettivi del PNRR, costituisca di fatto un valido giustificativo per derogare al principio del favor participationis.

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dell'intervento e alla determinazione delle modalità di scelta del contraente ai sensi dell'art. 43 del D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg, stabilendo di:

- avvalersi dell'Agenzia Provinciale per gli appalti e i contratti (A.P.A.C.), in quanto l'opera è finanziata con fondi PNRR con importo superiore a 500.000,00 euro, per l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, con redazione del relativo bando e con mandato ad apportare le eventuali modifiche necessarie per l'adeguamento alla normativa vigente e o per apportare integrazioni e modificazioni atti al perfezionamento della procedura d'appalto;
- aggiudicare il contratto di esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata senza bando "art. 1 c. 2 lett. b) D.L. 76/2020 e art. 33 della L.P. n. 26/1993", con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.P. 2/2020 procedendo alla valutazione dell'anomalia dell'offerta mediante metodo elettronico semplificato – MES "art. 40 della L.P. n. 26/1993 e art. 63bis del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;

Ritenuto quindi di formulare l'invito a presentare offerta per la gara mediante procedura negoziata con invito esteso a 10 imprese, indicate nell'elenco allegato B, iscritte nell'elenco operatori economici provinciale lavori pubblici di cui all'art. 19 della L.P. n. 2/2016 e iscritte su MePAT, ciò tenuto conto della natura, della dislocazione territoriale, dell'importo dei lavori e specializzazione richiesta.

Rilevato che è stato rispettato il principio di rotazione nella selezione degli operatori economici da invitare, così come stabilito dall'art. 54 del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012 e che la procedura verrà svolta nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, ovvero economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

Ritenuto di esercitare la facoltà di provvedere alla consegna anticipata dell'opera ex art. 46 della L.P. 26/1993, al fine di garantire l'attuazione in tempi rapidi degli obiettivi del PNRR.

Osservato che opportunamente inserita la relativa previsione di spesa sul bilancio di previsione 2022 - 2024, risulta possibile e necessario procedere alla approvazione del suddetto progetto onde proseguire all'appalto dei lavori.

Dato atto che l'opera è prevista nel piano pluriennale delle opere pubbliche ed è finanziata per Euro 1.037.000,00.- con fondi PNRR *Missione 4: istruzione e ricerca componente 1 potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università investimento 1.3: piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU* e per Euro 793.000,00.- con fondi propri.

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera;

Vista la Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 recante "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e il Decreto del Presidente della

Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg “Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26”, e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge Provinciale 23 marzo 2020, n. 2.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21.12.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2023 e triennale 2023-2025;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 2 del 10.01.2023, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2023-2025;
- il decreto sindacale n. 4 del 18 maggio 2022, prot. n. 5785/3.4, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile Ufficio Lavori Pubblici e gestione patrimonio per gli anni 2022-2025;

D E T E R M I N A

1. Di approvare in linea amministrativa, per quanto esposto in premessa, il progetto esecutivo, con i relativi elaborati, inerenti ai lavori di “*realizzazione di una nuova palestra a servizio della scuola pubblica elementare di Malé eretta sulla p.ed. 219 in c.c. Malè Cup: H15e22000110006*” predisposto dall' ing. Antonio Wegher che come depositato agli atti presenta la seguente ripartizione economica:

| | | |
|--|-----|---------------------|
| LAVORI | | |
| OPERE EDILI | | 991.892,39 |
| OPERE DA ELETTRICISTA | | 59.069,73 |
| OPERE DA TERMOIDRAULICO | | 192.310,13 |
| PANNELLI FOTOVOLTAICI | | 49.281,33 |
| ONERI DI SICUREZZA | | 40.657,50 |
| totale lavori o.s. compresi | | 1.333.211,08 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| ATTREZZATURE E ARREDI | | |
| attrezzature sportive | | 20.000,00 |
| opere d'arte - art 20 LP 03/01/1983 n2 | | 10.000,00 |
| totale attrezzature e arredi | | 30.000,00 |
| imprevisti sui lavori | | 80.804,45 |
| iva sui lavori | 10% | 133.321,11 |
| iva sugli imprevisti | 10% | 8.080,45 |
| iva sulle attrezzature | 22% | 6.600,00 |
| SPESE TECNICHE - prog., DL, sicurezza, contab. | | 166.250,00 |
| SPESE TECNICHE - sicurezza | | 16.400,92 |
| GEOLOGO - IVA E CASSA 2% COMPRESA | | 4.000,11 |
| C.N.P.A.I.A. 4% SU SP.TEC. prog-DL | 4% | 6.650,00 |
| Oneri previdenziali SU SP.TEC. sicurezza | 5% | 820,05 |
| C.N.P.A.I.A. 4% SU SP.TEC - geologo | 4% | 160,00 |
| I.V.A. su spese tecniche | 22% | 41.063,23 |
| I.V.A. su C.N.P.A.I.A. | 22% | 1.678,61 |
| bollettini | | 300,00 |
| contributo ANAC | | 660,00 |
| totale somme a disposizione | | 496.788,92 |
| TOTALE COMPLESSIVO OPERA | | 1.830.000,00 |

2. Di riconoscere che al finanziamento dell'intervento, previsto a bilancio, si procede con imputazione all'esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:
3. Di disporre, per quanto esposto in premessa, di procedere all'affidamento dei lavori stabilendo di:
 - avvalersi dell'Agenzia Provinciale per gli appalti e i contratti (A.P.A.C.), in quanto l'opera è finanziata con fondi PNRR con importo superiore a 500.000,00 euro, per l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, con redazione del relativo bando e con mandato ad apportare le eventuali modifiche necessarie per l'adeguamento alla normativa vigente e o per apportare integrazioni e modificazioni atti al perfezionamento della procedura d'appalto;
 - aggiudicare il contratto di esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata senza bando "art. 1 c. 2 lett. b) D.L. 76/2020 e art. 33 della L.P. n. 26/1993", con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.P. 2/2020 procedendo alla valutazione dell'anomalia dell'offerta mediante metodo elettronico semplificato – MES "art. 40 della L.P. n. 26/1993 e art. 63bis del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;
 - di formulare l'invito a presentare offerta a 10 imprese, indicate nell'elenco allegato B), iscritte nell'elenco operatori economici provinciale lavori pubblici di cui all'art. 19 della L.P. n. 2/2016 nel rispetto della vigente normativa e, in particolare, del principio di rotazione e della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.
4. Di conferire mandato all'Agenzia Provinciale per gli appalti e i contratti (A.P.A.C.) di indire la gara autorizzando la stessa all'adozione della lettera d'invito sulla base degli elementi caratterizzanti lo specifico appalto riscontrabili dal capitolato speciale di appalto e dalle caratteristiche principali dell'opera indicate nell'allegato A).

5. Di approvare il capitolato speciale d'appalto e il documento Criteri per l'individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale.
6. Di approvare il documento Caratteristiche principali dell'opera "allegato A)".
7. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.
8. Di dare atto che i Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) sono contratti di performance e che sono pertanto incentrati su Milestone e Target (M&T) che descrivono in maniera granulare l'avanzamento e i risultati delle riforme e degli investimenti che si propongono di attuare.
9. Di dare atto che l'accordo di concessione sottoscritto tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il comune di Malé detta i termini di attuazione del progetto e specificatamente:

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Progettazione esecutiva | Entro il 31 agosto 2023 | Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo |
| Aggiudicazione dei lavori | Entro il 31 dicembre 2023 – Milestone UE | Provvedimento di Aggiudicazione dei lavori |
| Avvio dei lavori | Entro il 31 marzo 2024 – Milestone ITA | Verbale di consegna dei lavori |
| Conclusione dei lavori | Entro il 31 marzo 2026 | Verbale di ultimazione dei lavori |

10. Di dare atto che l'attuazione del progetto è subordinata al raggiungimento di Milestone e Target di livello europeo e nazionale associati alla misura M4CII1.3.
11. Di non suddividere l'appalto in lotti, viste le strette tempistiche imposte, considerando come l'attuazione in tempi rapidi degli obiettivi del PNRR, costituisca di fatto un valido giustificativo per derogare al principio del favor participationis.
12. Di esercitare la facoltà di provvedere alla consegna anticipata dell'opera ex art. 46 della L.P. 26/1993, al fine di garantire l'attuazione in tempi rapidi degli obiettivi del PNRR.
13. Di procedere con successivo atto all'affidamento dei lavori e sottoscrizione del relativo contratto, da rendersi in forma pubblica amministrativa.
14. Di disporre il versamento a favore dell'Autorità per la vigilanza, con le modalità e i termini stabiliti annualmente per effetto dell'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, del contributo di Euro 660,00.- entro il termine di scadenza dei "Pagamenti mediante avviso" (MAV), emessi dall'Autorità con cadenza quadrimestrale e per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.
16. Di impegnare la spesa di Euro 1.830.000,00.- con imputazione all'esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:
17. Di dare atto che al finanziamento dell'intervento, previsto a bilancio, si procede ricorrendo a:
 - Euro 1.037.000,00.- con fondi PNRR *Missione 4: istruzione e ricerca componente 1 potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università investimento 1.3: piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.*
 - Euro 793.000,00.- con fondi propri.

18. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
19. Di stabilire che l'appaltatore assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
20. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.
21. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
22. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Economico Finanziario.
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé li, 29/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to geom. Thomas Martinelli

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

CUP H15E22000110006 CIG 9956230CE6

| E/U | Esercizio esigibilità | Desc. Capitolo | Capitolo Risorsa | Impegno Accertamento | Importo |
|-----|--------------------------|--|---------------------|-------------------------|------------|
| E | 2023 | CAP 18020/0 - CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PNRR | 40200.01.0018020000 | 30159 | 165.813,74 |
| E | 2023 | CAP 18020/0 - CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PNRR | 40200.01.0018020000 | 30199 | 300,00 |
| E | 2023 | CAP 18020/0 - CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PNRR | 40200.01.0018020000 | 30217 | 5.075,34 |
| E | 2023 | CAP 18020/0 - CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PNRR | 40200.01.0018020000 | 30218 | 21.009,58 |
| E | 2023 | CAP 18020/0 - CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PNRR | 40200.01.0018020000 | 30220 | 224.130,21 |
| E | 2023 | CAP 18020/0 - CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PNRR | 40200.01.0018020000 | 30239 | 200,00 |
| E | 2023 | CAP 19000/1 - TRASFERIMENTO SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI | 40200.01.0019000001 | 30293 | 30,00 |
| E | 2023 | CAP 19000/1 - TRASFERIMENTO SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI | 40200.01.0019000001 | 30331 | 422.970,00 |
| E | 2023 | CAP 18020/0 - CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PNRR | 40200.01.0018020000 | 30331 | 620.621,13 |
| E | 2023 | CAP 25055/1 - TRASFERIMENTI DEL CONSORZIO BIM ADIGE PER SPESE DI INVESTIMENTO | 40200.01.0025055001 | 30331 | 134.675,00 |
| U | 2023 | CAP 24360/561 - CUP: H15E22000110006 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SULLA P.ED. 219 IN C.C. DI MALE' | 04022.02.0024360561 | 44833 | 169.038,23 |
| U | 2023 | CAP 24360/561 - CUP: H15E22000110006 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI | 04022.02.0024360561 | 44833 | 48.893,58 |

| | | | | | |
|---|------|--|---------------------|-------|--------------|
| | | UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SULLA P.ED. 219 IN C.C. DI MALE' | | | |
| U | 2023 | CAP 24360/561 - CUP: H15E22000110006 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SULLA P.ED. 219 IN C.C. DI MALE' | 04022.02.0024360561 | 44833 | 6.198,40 |
| U | 2023 | CAP 24360/561 - CUP: H15E22000110006 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SULLA P.ED. 219 IN C.C. DI MALE' | 04022.02.0024360561 | 44889 | 165.813,74 |
| U | 2023 | CAP 24360/561 - CUP: H15E22000110006 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SULLA P.ED. 219 IN C.C. DI MALE' | 04022.02.0024360561 | 45110 | 150,00 |
| U | 2023 | CAP 24360/561 - CUP: H15E22000110006 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SULLA P.ED. 219 IN C.C. DI MALE' | 04022.02.0024360561 | 45114 | 5.075,34 |
| U | 2023 | CAP 24360/561 - CUP: H15E22000110006 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SULLA P.ED. 219 IN C.C. DI MALE' | 04022.02.0024360561 | 45115 | 21.009,58 |
| U | 2023 | CAP 24360/561 - CUP: H15E22000110006 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SULLA P.ED. 219 IN C.C. DI MALE' | 04022.02.0024360561 | 45132 | 200,00 |
| U | 2023 | CAP 24360/561 - CUP: H15E22000110006 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SULLA P.ED. 219 IN C.C. DI MALE' | 04022.02.0024360561 | 45188 | 30,00 |
| U | 2023 | CAP 24360/561 - CUP: H15E22000110006 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SULLA P.ED. 219 IN C.C. DI MALE' | 04022.02.0024360561 | 45248 | 1.413.591,13 |

Malé li, 04/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott.ssa Daniela Bezzi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 04/07/2023

Il Segretario comunale
dott. Franco Battisti